

Cuautepec de Hinojosa, Hgo., a 04 de agosto del 2025.

REBECA MOSQUEIRA OLIVA

Calle Dr. Luis R. Lara No. Exterior 2 No. Interior 2

Col. Mineral del Monte Centro, Mineral del Monte, Hgo.

C.P. 42130 Teléfono: 771 797 1357

Presente

Asunto: Oficio-Invitación

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de su Reglamento, 66 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio correspondiente y demás normativos aplicables, el **Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hgo.**, tiene a bien hacerle la atenta invitación para que participe en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. MCH/FAISM/IR-021/25 para la adjudicación del contrato de la obra Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Calle Huejutla y Metztitlán en la Localidad de El Coyuco en la localidad de El Coyuco a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-016-005, de fecha 26 de junio del 2025 con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de conformidad con lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| 1. Lugar y descripción de la obra: | Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Calle Huejutla y Metztitlán en la Localidad de El Coyuco |
| 2. Fecha y hora de la visita a la obra: | 06 de agosto del 2025 a las 10:00 hrs |
| 3. Fecha y hora de la junta de aclaraciones: | 06 de agosto del 2025 a las 12:30 hrs |
| 4. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones: | 08 de agosto del 2025 a las 10:30 hrs |
| 5. Plazo de ejecución: | 60 días naturales |
| 6. Fecha estimada de inicio: | 11 de agosto del 2025 |
| 7. Fecha estimada de terminación: | 09 de octubre del 2025 |
| 8. Capital contable mínimo requerido: | \$585,000.00 (Quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) |

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

Atentamente


Mtro. Jorge Hernández Araus
Presidente Municipal Constitucional

Del Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hgo.
775 754 1463 • 754 0125

 PALACIO MUNICIPAL S/N,
COLONIA CENTRO, C.P. 43740
CUAUHTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.



RECIBIÓ INVITACIÓN ORIGINAL 04/08/2025
Rebeca Mosqueira Oliva

Cuautepec de Hinojosa, Hgo., a 04 de agosto del 2025.

VALENTE TORRES DURAN

Calle Oráculo No. Exterior 133

Fracc. PRI Chacón, Mineral de la Reforma, Hgo.

C.P. 42186 Teléfono: 55 3734 0763

Presente

Asunto: Oficio-Invitación

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de su Reglamento, 66 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio correspondiente y demás normativos aplicables, el **Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hgo.**, tiene a bien hacerle la atenta invitación para que participe en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. MCH/FAISM/IR-021/25 para la adjudicación del contrato de la obra Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Calle Huejutla y Metztlán en la Localidad de El Coyuco en la localidad de El Coyuco a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-016-005, de fecha 26 de junio del 2025 con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de conformidad con lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| 1. Lugar y descripción de la obra: | Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Calle Huejutla y Metztlán en la Localidad de El Coyuco |
| 2. Fecha y hora de la visita a la obra: | 06 de agosto del 2025 a las 10:00 hrs |
| 3. Fecha y hora de la junta de aclaraciones: | 06 de agosto del 2025 a las 12:30 hrs |
| 4. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones: | 08 de agosto del 2025 a las 10:30 hrs |
| 5. Plazo de ejecución: | 60 días naturales |
| 6. Fecha estimada de inicio: | 11 de agosto del 2025 |
| 7. Fecha estimada de terminación: | 09 de octubre del 2025 |
| 8. Capital contable mínimo requerido: | \$585,000.00 (Quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) |

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

Atentamente


Mtro. Jorge Hernández Araus
Presidente Municipal Constitucional

Del Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hgo.
775 754 1463 • 754 0125

 PALACIO MUNICIPAL S/N,
COLONIA CENTRO, C.P. 43740
CUAUHTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.





CUAUHTEPEC

DE HINOJOSA

UNIDOS TRANSFORMAREMOS

2025 - 2027

Cuautepec de Hinojosa, Hgo., a 04 de agosto del 2025.

IRVING DANIEL CRUZ RODRÍGUEZ

Calle Atenea Número 110, Manzana 25, Lote 6
Fracc. PRI Chacón, Mineral de la Reforma, Hgo.
C.P. 42186 Teléfono: 771 718 8890
Presente

Asunto: Oficio-Invitación

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de su Reglamento, 66 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio correspondiente y demás normativos aplicables, el **Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hgo.**, tiene a bien hacerle la atenta invitación para que participe en el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. MCH/FAISM/IR-021/25 para la adjudicación del contrato de la obra Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Calle Huejutla y Metztitlán en la Localidad de El Coyuco en la localidad de El Coyuco a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo mediante oficio de autorización No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-016-005, de fecha 26 de junio del 2025 con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de conformidad con lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| 1. Lugar y descripción de la obra: | Construcción de Pavimentación Hidráulica en la Calle Huejutla y Metztitlán en la Localidad de El Coyuco |
| 2. Fecha y hora de la visita a la obra: | 06 de agosto del 2025 a las 10:00 hrs |
| 3. Fecha y hora de la junta de aclaraciones: | 06 de agosto del 2025 a las 12:30 hrs |
| 4. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones: | 08 de agosto del 2025 a las 10:30 hrs |
| 5. Plazo de ejecución: | 60 días naturales |
| 6. Fecha estimada de inicio: | 11 de agosto del 2025 |
| 7. Fecha estimada de terminación: | 09 de octubre del 2025 |
| 8. Capital contable mínimo requerido: | \$585,000.00 (Quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) |

En espera de su contestación, agradezco la atención que sirva para la presente.

Atentamente

Mtro. Jorge Hernández Araus
Presidente Municipal Constitucional

Del Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hgo.
775 754 1463 • 754 0125



PALACIO MUNICIPAL S/N,
COLONIA CENTRO, C.P. 43740
CUAUHTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

RECIBI INVITACION

ARG. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ.
04/08/2025